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BILAG 3A 

Model C, Totaludskiftning 

Nye vinduer i vinduesbånd i østfacaden og nye facadepartier med vinduer & døre på samtlige 

altaner og nye gavlpartier. 

- en kort beskrivelse af Model C, se evt. materiale, som tidligere er udsendt og nu findes på ProBo 

(Informationssider: Vinduesprojekt fase 1. februar 2022 og Vinduesprojekt fase 2. marts 2023). 

 

Hvilke arbejder udføres 

Totaludskiftning omfatter følgende arbejder på alle vinduespartier i boligblokkene i Krystalgården stuen til 

og med 7. sal: 

• Udskiftning af alle østfacade vinduer, stuen – 6. sal, til træ/alu vinduer med 3 lags lavenergi ruder 

• Udskiftning af alle vinduer i stueetagen mod vest til træ/alu vinduer med 3 lags lavenergi ruder 

• Udskiftning af alle vindueselementer på altaner, mod øst, vest og gavle 1. – 7. sal, til træ/alu 

vinduer med 3 lags lavenergi ruder. Denne udskiftning omfatter hele elementet inklusiv den lette 

brystning og altandøre - altså fra gulv til loft 

• Isolering og udskiftning af træbeklædning på facader og gavle til et materiale, som kræver minimalt 

vedligehold 

• Afslutning indvendig med fuger, lister og evt. malereparation  

• Udskiftning af hvide hhv. lyseblå plader mellem vinduerne både på facader og på altaner 

• Afslutning udvendig med fuger 

• Udskiftning af skillevægge på altanerne til nye i princip som de eksisterende skillevægge. 

• Udskiftning og isolering af alle store gavlpartier mod nord og syd på 7. sale 

• Fugning (lukning) på undersiden af betonelementer (sandwich elementer på østfacade ”den kolde 

væg mod øst”)  

  

Arbejder, som er nødvendige for at udføre ovenstående, vil blive udført af relevante faglige personer, 

herunder flyttefolk, hvor det er relevant. 

• Demontage og montage af alle markiser på altaner og af evt. trægulve på altaner 

• Demontage og montage af alle relevante elinstallationer 

• Demontage og montage af alle radiatorer ved vindueselementer ud for altaner 

• Demontage og montage af gardiner, m.v. og vindueskarme i vinduesparti ud for altaner 

• Udskiftning af lysningskasser (den lille trækasse indvendig over vinduerne) ved både 

vinduesbåndene mod øst og alle altanpartierne 

Som en del af opgaven tilbydes hjælp til flytning af større indbo, herunder håndtering af gardiner, 

persienner, rullegardiner m.v., som skal nedtages for at skabe ”arbejdsrum” på op til ca. 1,5 meter til 

håndværkere. Ud fra individuel besigtigelse aftales, hvad der evt. kan blive stående. 
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Hvordan udføres arbejdet 

Arbejdet udføres fra stillads og/eller lift/kran og både ude fra og inde fra lejligheden. Det aftales mellem 

entreprenør, rådgiver og bygherre, hvad der benyttes.  

Det er ikke besluttet, i hvilken rækkefølge udskiftning skal foretages, ej heller om, der skal skiftes en hel 

blok ad gangen eller kun en facade ad gangen. Det aftales ud fra dialog mellem bygherre, rådgivende 

ingeniør, og tilbudsgivere, men det SKAL tilrettelægges så praktisk som muligt, så alle kan bo i deres 

lejligheder samtidig med at arbejdet udføres.  

 

Påvirkning af lejlighederne under arbejdets udførelse 

Radiatorerne ved altanpartierne skal demonteres og genmonteres efter vinduesskift. Radiatorerne 

opbevares i lejligheden i mellemtiden, således at de kan genmonteres på deres oprindelige plads. 

Håndværkerne som tømrer, maler, elektriker og ingeniør, skal selvsagt have adgang til lejligheden.  

 

Udseende og funktion 

Ejendommens facademæssige arkitektur ønskes bibeholdt jf. Frederiksberg Kommune, hvilket er 

forklaringen på, at de nye vinduer skal have samme inddelinger som de eksisterende vinduespartier.            

Se note 1.  

Udvendig vil glaslisten være en integreret del af aluminiumsrammens yderside og være ensfarvet.  Karmen 

vil være blå. Indvendig vil karm og ramme være hvide. 

Dimensioner på karme og rammer på vinduespartierne kan afvige fra de nuværende karme og rammer, 

som er 50 år gamle, og der kan forekomme konstruktive ændringer i opbygningen af vinduespartierne i 

forhold til nuværende, men som nævnt bliver det med de samme inddelinger og funktioner som de 

nuværende vinduer. 

Østfacade vinduerne vil i modsætning til de nuværende have en lille karm indvendig, idet det oplukkelige 

vindue er rykket helt ud i facaden. Se foto 

  Indadgående dreje/kip vindue. Østfacade                            
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    Udadgående vindue ved altanpartier. 

 

 

Nedenfor vises 2 eksempler på hvordan altanpartiernes vindueselementer vil fremstå: 

 

 

Nedenfor vises, hvordan et 3-fags og et 4-fags vinduesparti fra vinduesbåndet i østfacaden vil fremstå 

 

For de indadgående vinduer i vinduesbånd mod øst og i stuen mod vest vil der være en dreje/kip funktion.  
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For de udadgående døre og vinduer på altaner bliver de monteret med en grebsaktiveret bremse. 

  

Varighed  

Selve skiftet af vinduer i en lejlighed vurderes af tage få dage afhængig af lejlighedens størrelse. Der vil ikke 

være åbne vindueshuller efter fyraften.  

Dertil kommer det indvendige arbejde med fugning, montering af lister, malereparation og genmontering 

af radiatorer samt el-arbejde. Udvendig skal gulve, markiser og lamper genmonteres. 

 

Fremtidig vedligeholdelse 

Nye vinduer og døre i hele ejendommen: 

Smøring af låsetøj. Afvaskning af rammer og karme 1- 2 gange om året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1. Ændringer af vinduernes højde vil skabe udfordringer i relation til at åbne udadgående vinduer og 

placering af markiser. Skydedøre kan ikke etableres p.g.a. pladsmangel bl.a. i relation til placering af 

radiatorer ud for altanpartierne. 


